

○ 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令（平成13年政令第34号）第5条第1項による公表

## 令和 3 年 度 公 共 工 事 発 注 見 通 し

令和 3 年 4 月 2 3 日 現 在

中 標 津 町

◎ 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令（平成13年政令第34号）第5条第1項による公表

- 記載されている工事は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令（平成13年政令第34号）第5条第1項による、予定価格が250万円以上の工事です。
- 記載されている工事名、概算工事費、発注予定時期及び工事概要は、変更される場合があります。
- 各工事の等級区分に応ずる工事価格は下記のとおりです。

等級	土木工事	建築工事	電気工事	管工事	舗装工事	造園工事
A	5,000万円以上	6,000万円以上	1,000万円以上	1,000万円以上	2,000万円以上	1,000万円以上
B	5,000万円未満 2,500万円以上	6,000万円未満 2,500万円以上	1,000万円未満 200万円以上	1,000万円未満 200万円以上	2,000万円未満 600万円以上	1,000万円未満 200万円以上
C	2,500万円未満 1,000万円以上	2,500万円未満 1,000万円以上	200万円未満	200万円未満	600万円未満	200万円未満
D	1,000万円未満	1,000万円未満				

令和3年度 建設工事発注見通し

工事・業務・物件名	区分	予定金額 (千円)	発注 予定時期	期間又 は期限	概要	発注方法
計根別旧雪印住宅解体工事	土木	12,500	8月上旬	120日間	平屋住宅4棟	競争入札
計根別旧雪印寮解体工事	土木	10,800	8月上旬	120日間	PC造2階建1棟	競争入札
中標津町特別母と子の家解体工事	土木	10,400	6月下旬	120日間	解体工事一式	競争入札
旧俵橋へき地保育所・教職員住宅解体工事	土木	7,000	8月上旬	90日間	木造平屋建113㎡・平屋建住宅2棟解体	競争入札
ドクターヘリ離着陸場改修工事	土木	20,500	6月	10月	路盤工・舗装工1,570㎡ほか	競争入札
ポントワラ川改修工事	土木	6,500	5月下旬	90日間	コルゲート管φ1500mm L=7.3m	競争入札
西泉西13条通り排水路補修工事	土木	4,103	5月下旬	60日間	L=74m(φ300、1A桝)	競争入札
西竹38線連絡道路 改良工事	土木	25,700	5月下旬	110日間	改良 L=135m、W=4.0m	競争入札
俣落30線道路 改良工事	土木	23,800	5月下旬	110日間	改良 L=157m、W=4.0m	競争入札
開陽26線道路 改良工事	土木	21,400	5月下旬	110日間	改良 L=160m、W=4.0m	競争入札
西竹48線道路 改良工事	土木	25,000	5月下旬	110日間	改良 L=120m、W=4.0m	競争入札
俵橋南3号道路 改良工事(交付金)	土木	22,500	5月下旬	110日間	改良 L=100m、W=5.5m	競争入札
豊岡35線道路 改良工事(交付金)	土木	19,500	5月下旬	110日間	改良 L=70m、W=5.5m	競争入札
上標津北14号道路 防雪柵設置工事	土木	21,100	5月下旬	156日間	防雪柵設置 L=80.5m	競争入札
武佐北11号道路 防雪柵設置工事	土木	20,900	5月下旬	156日間	防雪柵設置 L=80.5m	競争入札
武佐南7線道路 改良工事	土木	46,900	5月下旬	131日間	改良 L=307.8m、W=4.0m	競争入札
東橋補修工事(交付金)	土木	42,100	5月下旬	152日間	高欄改修	競争入札
広陵中学校グラウンド改修工事	土木	222,200	5月下旬	201日間	グラウンド改修	競争入札
教職員住宅解体工事	土木	7,600	6月上旬	100日間	平屋建住宅4棟解体	競争入札
公共下水道中部地区下水道管新設工事	土木	3,200	5月中旬	90日間	污水管新設 φ150mm L=58m	競争入札
下水道管路施設不明水対策工事	土木	2,800	5月中旬	90日間	下水道管路施設修繕 人孔=10箇所 桝=70箇所 (浸入水対策関連)	競争入札
中標津浄水場 導水管排泥池連絡道路新設工事	土木	24,900	5月下旬	180日間	砂利路盤 W3.50m×T0.30m L231m 排泥管 φ200 DKP L176m	競争入札

令和3年度 建設工事発注見通し

工事・業務・物件名	区分	予定金額 (千円)	発注 予定時期	期間又 は期限	概要	発注方法
機械格納庫新築工事(B棟)	建築	108,000	5月下旬	240日間	鉄骨/平屋建 387.65㎡	競争入札
東中団地新築建築主体工事(2工区)	建築	156,000	5月下旬	210日間	木造平屋建1棟4戸2棟 延床面積 570㎡	競争入札
広陵中学校付属棟増改築工事	建築	35,000	6月上旬	150日間	木造平屋建1棟	競争入札
東中団地新築電気設備工事(2工区)	電気	11,000	5月下旬	210日間		競争入札
中標津町総合文化会館大ホール舞台音響設備改修工事	電気	57,200	6月下旬	262日間	総合文化会館大ホール音響設備	競争入札
中標津町総合文化会館直流電源設備蓄電池更新	電気	5,280	6月下旬	262日間	総合文化会館蓄電池更新	競争入札
中標津下水終末処理場 監視制御設備更新工事	電気	222,100	5月下旬	270日間	中央監視装置更新	競争入札
中標津汚泥発酵乾燥施設 コンポスト電気設備更新工事	電気	27,800	5月下旬	270日間	負荷設備更新	競争入札
マンホールポンプ所 電気設備更新工事	電気	35,800	8月下旬	210日間	計装設備更新	競争入札
中標津町水道施設監視用テレメーター外電気計装設備更新工事 …(上水・簡水プロジェクト)	電気	136,400	5月下旬	280日間	上水:水源、低区T/M・場内、水源ITV更新 1式 簡水:計根別、開陽5子局T/M更新 開陽第2、第3配水池水位更新 1式	競争入札
東中団地新築機械設備工事(2工区)	管	30,600	5月下旬	210日間		競争入札
中標津小学校暖房設備改修工事	管	75,000	5月下旬	180日間	暖房機147台交換	競争入札
学校施設等トイレ改修工事	管	43,000	5月上旬	180日間	幼稚園他4校のトイレ洋式化	競争入札
メーター検定満期取替工事	管	3,400	4月下旬	180日間	メーター取替 124箇所	競争入札
西竹38線連絡道路配水管改修工事	その他	12,200	5月上旬	90日間	HPPEΦ150 L=330m	競争入札
西竹第2-2幹線配水管改修工事	その他	13,700	6月上旬	120日間	HPPEΦ100 L=318m	競争入札
西竹第2-1支線配水管改修工事	その他	15,800	9月下旬	120日間	HPPEΦ75 L=396m	競争入札
南町南9丁目仲通配水管改修工事	その他	26,400	5月上旬	90日間	PPΦ50 L=402m	競争入札
道道川北中標津線配水管改修工事	その他	43,600	6月中旬	120日間	DCIPΦ200 L=180m	競争入札
北1丁目通配水管改修工事	その他	48,300	7月上旬	120日間	HPPEΦ75~Φ100 L=284m	競争入札
南9丁目通配水管改修工事	その他	7,900	5月上旬	80日間	HPPEΦ100 L=107m	競争入札
メーター検定満期取替その1工事	管	7,000	4月下旬	180日間	メーター取替 308箇所	競争入札

令和3年度 建設工事発注見通し

工事・業務・物件名	区分	予定金額 (千円)	発注 予定時期	期間又 は期限	概要	発注方法
メーター検定満期取替その2工事	管	7,100	4月下旬	180日間	メーター取替 291箇所	競争入札
メーター検定満期取替その3工事	管	6,900	4月下旬	180日間	メーター取替 343箇所	競争入札
メーター検定満期取替その4工事	管	7,000	4月下旬	180日間	メーター取替 308箇所	競争入札
市街地舗装パッチング工事その1	舗装	4,300	4月下旬	50日間	A=800㎡ 細粒度/密粒度	競争入札
郊外舗装パッチング工事その1	舗装	4,000	4月下旬	50日間	A=740㎡ 密粒度	競争入札
西町北2条通り簡易舗装工事	舗装	5,300	5月上旬	80日間	L= 85.0m、W=4.0m	競争入札
白樺東12条通り簡易舗装工事	舗装	6,000	5月上旬	80日間	L= 75.0m、W=4.5m	競争入札
南3丁目通り舗装補修工事	舗装	23,700	5月中旬	86日間	L=110.0m・W=9.3m	競争入札
俵橋南1号道路舗装補修工事	舗装	8,900	5月中旬	80日間	L=380.0m・W=6.0m	競争入札
俵橋15線道路舗装補修工事	舗装	7,100	5月中旬	80日間	L=300.0m・W=6.5m	競争入札
計根別北3丁目通り簡易舗装工事	舗装	7,900	5月下旬	90日間	L=112.0m、W=3.0m	競争入札
南町南9丁目仲通り 簡易舗装工事	舗装	27,900	5月下旬	160日間	舗装 L=193. 6m、W=5. 0m	競争入札
東13条通り舗装補修工事	舗装	23,600	7月下旬	90日間	L=670.0m・W=10.0m	競争入札
豊岡35線道路 舗装工事(交付金)	舗装	10,000	8月中旬	61日間	舗装 L=70m、W=5. 5m	競争入札
俵橋南3号道路 舗装工事(交付金)	舗装	15,000	9月上旬	61日間	舗装 L=100m、W=5. 5m	競争入札
西竹38線連絡道路 舗装工事	舗装	5,500	9月上旬	61日間	舗装 L=130m、W=4. 0m	競争入札
俣落30線道路 舗装工事	舗装	6,000	9月上旬	61日間	舗装 L=137m、W=4. 0m	競争入札
開陽26線道路 舗装工事	舗装	9,000	9月上旬	61日間	舗装 L=190m、W=4. 0m	競争入札
西竹48線道路 舗装工事	舗装	5,000	9月上旬	61日間	舗装 L=120m、W=4. 0m	競争入札
武佐南7線道路 舗装工事	舗装	15,000	9月上旬	70日間	舗装 L=330m、W=4. 0m	競争入札
市街地舗装パッチング工事その2	舗装	4,000	9月上旬	50日間	A=730㎡ 細粒度/密粒度	競争入札
郊外舗装パッチング工事その2	舗装	4,000	9月上旬	50日間	A=740㎡ 密粒度	競争入札

令和3年度 建設工事発注見通し

工事・業務・物件名	区分	予定金額 (千円)	発注 予定時期	期間又 は期限	概要	発注方法
丸山公園遊具更新工事	造園	15,000	7月中旬	100日間	遊具更新 1式	競争入札
森林公園遊具更新工事	造園	25,000	7月中旬	100日間	遊具更新 1式	競争入札
森林環境保全直接支援事業 下刈工事	その他	7,700	5月下旬	80日間	町有林、若齢林の保育のための草刈 59.74ha	競争入札
森林環境保全直接支援事業 準備地拵え工事	その他	2,900	8月下旬	50日間	町有林の翌年度造林地の地拵え 11.04ha	競争入札
森林環境保全直接支援事業 間伐工事 第1工区	その他	7,400	9月上旬	120日間	町有林の保育のための間伐 39.37ha	競争入札
森林環境保全直接支援事業 間伐工事 第2工区	その他	8,100	9月上旬	120日間	町有林の保育のための間伐 42.30ha	競争入札
森林環境保全直接支援事業 枝打ち工事 第1工区	その他	4,800	9月上旬	120日間	町有林の保育のための枝打ち 11.73ha	競争入札
市街地町道区画線設置工事	その他	10,200	5月中旬	50日間	破線22,600m、実線13,000m	競争入札
郊外町道区画線設置工事	その他	11,000	5月中旬	50日間	破線L=32,000m・実線L=5,400m	競争入札
警戒標識設置工事	その他	3,200	5月下旬	60日間	20基	競争入札
中標津汚泥発酵乾燥施設 コンポスト機械設備更新工事	その他	39,000	5月下旬	270日間	攪拌機、プロウ更新	競争入札
中標津浄水場 導水流入渠機械設備更新工事	その他	107,500	5月上旬	250日間	薬品急速攪拌機 1基 ブロック形成池流入ゲート 4門 流入渠バイパス管 1式	競争入札
中標津浄水場 導水流入渠防水塗装工事	その他	7,700	7月下旬	200日間	1.2系ブロック形成池、沈殿池防水 JWWA K-160 防水塗装 321m <sup>2</sup>	競争入札
東中流末排水 測量設計委託業務	測量	8,000	5月中旬	153日間	測量設計 1路線	競争入札
西11条通り 測量設計委託業務	測量	4,800	5月中旬	153日間	測量設計 1路線	競争入札
東中流末排水用地測量調査委託業務	測量	4,000	6月下旬	90日間	L=240m、A=0.48ha	競争入札
西竹第1-6支線配水管改修測量調査委託業務	測量	4,000	4月下旬	90日間	路線測量 L=470m	競争入札
中標津上水道 低区配水池測量調査委託業務	測量	2,800	5月下旬	70日間	現況細部測量 1.1ha 路線測量 150m	競争入札
泉地区配水管改修測量調査委託業務	測量	11,100	5月中旬	120日間	路線測量 L=2,000m	競争入札
大規模盛土造成地変動予測調査(第二次スクリーニング調査)	地質	19,000	6月下旬	180日間	造成地3箇所(測量、地質、解析)	競争入札
都市計画用途地域変更申請委託業務	設計	3,700	5月下旬	270日間	用途地域変更に係る検討及び資料作成	競争入札
広栄橋補修実施設計委託業務(交付金)	設計	8,300	5月下旬	160日間	広栄橋	競争入札

令和3年度 建設工事発注見通し

工事・業務・物件名	区分	予定金額 (千円)	発注 予定時期	期間又 は期限	概要	発注方法
荒川2号橋補修実施設計委託業務(交付金)	設計	5,800	5月下旬	160日間	荒川2号橋	競争入札
計根別第1幹線配水管改修実施設計委託業務	設計	5,610	7月中旬	120日間	Φ250 L=120m	競争入札
中標津下水終末処理場外 更新工事施工監理委託業務	監理	5,600	5月下旬	270日間	中央監視装置、コンポスト設備施工監理	競争入札
中標津町公共下水道 全体計画外策定委託業務	設計	2,600	5月下旬	270日間	下水道事業計画・全体計画変更、 都市計画決定変更図書作成	競争入札
マンホールポンプ所 更新工事施工監理委託業務	監理	3,000	8月下旬	210日間	電気計装設備施工監理	競争入札
中標津町水道施設 中央監視設備外更新実施設計委託業務・・・(上水・簡水アロケーション)	設計	11,600	5月下旬	200日間	上水:中央監視、記録装置更新設計 1式 簡水:中央監視、記録装置更新設計 1式	競争入札
中標津上水道 低区配水池築造基本設計委託業務	設計	6,600	5月下旬	200日間	700m <sup>3</sup> 級 RC造 配水池基本設計 (機械・電気・土木・建築・配置検討等含む)	競争入札
水道事業 重要給水施設 配水管更新 基本計画 委託業務	設計	11,770	5月中旬	270日間	基本計画φ150～φ500 L=7.4km	競争入札
泉地区配水管改修実施設計委託業務	設計	11,300	9月中旬	150日間	φ50～φ150 L=4,000m	競争入札